4 | Eso3o biotvertnu rekonstrukeija gab. 2 560 1120
5 | Jaunas biotvertnes no AISI 304 gab. 2 42960 85920
6 | Aeracijas sistéma gab. 4 12000 | 48000
7 | Sadales aka gab. 2 560 1120
Kompresors GM 48 (Aerzener) N =4,0 kW Q =

8 220 m3/h, H = 3m ar akustisko konteineru gab. 3 9800 29400
9 | KSS ar stikniem gab. 1 4500 4500
10 | Demontizes darbi Kompl. 1 3300 3300
11 | Bivniecibas darbi (tiklu izbtve) Kompl. 1 11500 | 11500
12 | Ataudino$anas bloks ar dozatoriem Kompl. 1 48000 | 48000

Kopa bez PVN: 254960

Variants — 3 (aprékinus skatit pielikuma).
Papildus vajag:
Aerotenki divi, katrs — 52 m’ x 2gb. pie h-2,5m.

Dinu nostadinasanai izmantot flotatiru uz 20 m’/st.

Gaisa daudzums - tikai uz biologiju — 508 m’/st.

Gaisa daudzums - tikai diinu mineralizatora — 10 m’/st.

Licko donu daudzums diennakti — 11 m’/dnn. ar mitrumu — 99,4 %, vai pec BSV — 79
kg/dnn.

Prognozéts izmaksas rekonstrukcijai Variants Nr. 3

Vien.cena, | Summa,
Nr., Nosaukums Merv. Daudz. | EUR EUR
Bilvprojekta izstrade (ietverot biivprojekta
sagatavoSanas darbus, izpétes, BPMs, TN
1 | sanemsanu, BP) Kompl. 1 4800 4800
2 | Mehaniskas €kas blivnieciba un meh.
reste uzstadisana. Kompl. 1 19200 19200
3 | Smil3u kerajs ar smilsu sikni gab. 1 2400 2400
4 | Eso3o biotvertpu rekonstrukcija gab. 2 560 1120
5 | Flotators komplekta ar konteineri. Kompl. 1 170000 | 170000
6 | Aeracijas sistéma gab. 1 6200 6200
7 | Sadales aka gab. 2 560 1120
Kompresors GM 48 (Aerzener) N =4,0 kW Q =
220 m3/h, H = 3m ar akustisko konteineru gab. 3 9300 29400
KSS ar sokniem gab. 1 4500 4500
10 | Demontazes darbi Kompl. 1 2300 2300
11 | Biivniecibas darbi (tiklu izbiive) Kompl. 1 9000 9000
12 | Ataudino$anas bloks ar dozatoriem Kompl. 1 48000 | 48000
Kopa bez PVN: 293240
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